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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GBR-UNOCHAPECO-2018 

 

Pelo presente instrumento, as partes abaixo indicadas: 

 

GARÇA BRANCA ENERGÉTICA S.A, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o No 10.514.202/0001-05, com 
sede na Linha Prateleira, Rodovia SC-305, km 11, na cidade de Anchieta, estado de Santa Catarina, CEP 
89.970-000, neste ato representada na forma do Estatuto Social; doravante denominada 
CONTRATANTE, 

 

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ - UNOCHAPECÓ, instituição de educação 
superior, credenciada pelo Decreto Estadual n.º 5.571, de 27 de agosto de 2002, mantida pela 
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida Servidão Anjo da Guarda, n. 295D, bairro Efapi, no município de Chapecó, estado 
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.804.642/0001-08, neste ato representada por seu Pró-
Reitor de Administração, Prof. José Alexandre De Toni, doravante denominada de CONTRATADA. 
 

PELO QUE TÊM AS PARTES acordado celebrar este “Instrumento Particular de Prestação de Serviços”, 
doravante designado “CONTRATO”, que é regulado pelas seguintes cláusulas e condições: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(i) A CONTRATANTE tem interesse em contratar o serviço de Pesquisa arqueológica para 
recadastramento, com atualização das Fichas de Registro de Sítios Arqueológicos, conforme 
solicitado pelo Termo de Referência e seus Anexos em associação com o Termo de Ajustamento de 

Conduta (“TAC”) assinado entre o IPHAN e a CONTRATANTE em 22/10/2018; 
(ii) A CONTRATADA declara ter recebido os documentos, lido e aceito todos os termos de 

condição de execução técnica dos serviços descritos e indicados no TAC, seu Termo de Referência e 
seus Anexos, bem como no Ofício nº 007 CEOM/2018 e na Proposta Comercial de 19 de outubro 
de 2018, e que constituem os ANEXOS deste CONTRATO. 

 
 

CLÁUSULA 1a – OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste CONTRATO a prestação do serviço de Pesquisa arqueológica para 
recadastramento, com atualização das Fichas de Registro de Sítios Arqueológicos conforme atividades 
descritas a seguir, detalhadas e constantes do ANEXO I – Termo de Referência do TAC: 

• Elaborar projeto, com base no presente Termo de Referência, como instrumento orientador e 
estratégico para o desenvolvimento do recadastramento; 

• Reunir todas as informações necessárias à localização dos sítios junto aos diversos atores 
envolvidos (Centro Nacional de Arqueologia - CNA, Superintendências, Universidades, 
arqueólogos, etc.); 
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• Localizar os sítios arqueológicos e atualizar as respectivas Fichas de Cadastro, conforme modelo 
do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG; 

• Apresentar ao IPHAN, sob a forma de relatórios parciais, os cadastros de sítio arqueológico 
devidamente preenchido no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão – SICG; 

• Apresentar relatório final contendo o conjunto das ações desenvolvidas e relacionando os sítios 
localizados a partir das informações prestadas pelo IPHAN, bem como aqueles sítios que foram 
identificados durante o desenvolvimento do projeto e que não constavam da relação constante 
no Termo de Referência; e 

• Apresentar projeto e relatório da instalação de placas de sinalização de, ao menos, 30 (trinta) 
sítios arqueológicos recadastrados. 

 
1.2  A confecção e instalação das placas dos, ao menos, 30 sítios arqueológicos recadastrados, em 
modelos conforme o ANEXO IV – Especificação das placas de identificação dos sítios (Anexo III do Termo 
de Referência) não estão incluídas nos serviços objeto do presente CONTRATO e serão de 
responsabilidade da CONTRATANTE.  
 
1.3  Os serviços objeto do presente CONTRATO serão executados na sede da CONTRATADA e nas 
áreas dos Sítios Arqueológicos identificados no ANEXO II – Listagem (Anexo I do Termo de Referência), 
no estado de Santa Catarina. 
 
1.4 Os serviços objeto do presente CONTRATO deverão obedecer o cronograma de atividades e de 
entrega de Projetos e de Relatórios estabelecidos no ANEXO I – Termo de Referência. 
 
 

CLÁUSULA 2a - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
2.1 Para melhor caracterização do objeto deste CONTRATO e das obrigações das partes, 
consideram-se partes integrantes e complementares ao presente Instrumento, independentemente de 
anexação, em tudo aquilo que com ele não conflitar, toda correspondência trocada entre as partes, 
desde que não alterem as obrigações e condições pactuadas no presente CONTRATO. 
 
2.2 O ANEXO I do presente contrato é constituído pelo Termo de Referência do TAC, sendo que as 
condições relacionadas no documento deverão nortear diretamente os serviços da CONTRATADA. 
 
2.3 O ANEXO I-A do presente contrato é constituído pelo Termo de Ajustamento de Conduta 
(“TAC”) assinado entre o IPHAN e a CONTRATANTE em 22/10/2018; 
 
2.4 O ANEXO II do presente contrato é constituído pelo Anexo I do Termo de Referência – Listagem 
de Sítios para Recadastramento; 
 
2.5 O ANEXO III do presente contrato é constituído pelo Anexo II do Termo de Referência – Sítios 
por Município; 
 
2.6 O ANEXO IV do presente contrato é constituído pelo Anexo III do Termo de Referência – 
Especificações das placas de identificação dos sítios; 
 
2.7 O ANEXO V do presente contrato é constituído pelo Anexo IV do Termo de Referência – 
Prioridade X Área; 
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2.8 O ANEXO VI do presente contrato é constituído pelo Ofício N.007 CEOM/2018 e Proposta 
Comercial da CONTRATADA. 
 

 
CLÁUSULA 3ª - GARANTIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 
3.1 A CONTRATADA executará os serviços, objeto deste CONTRATO, dentro dos melhores padrões 
de qualidade estabelecidos no presente CONTRATO, obrigando-se a refazê-los ou complementá-los caso 
a CONTRATANTE e/ou o IPHAN julguem a seu critério que os mesmos encontram-se insatisfatórios e/ou 
incompletos, de forma fundamentada nas normas vigentes. 
 
3.2 A CONTRATADA compromete-se a refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, os serviços objeto 
deste CONTRATO executados em discordância com a descrição dos serviços, dos projetos, 
Especificações Técnicas e/ou Termo de Referência ou, ainda, das normas aplicáveis, constatado 
mediante verificação conjunta das partes, em até 10 (dez) dias após a constatação da não 
conformidade. 
 
3.3 A CONTRATADA compromete-se a atender plenamente à legislação vigente no que diz respeito 
ao serviço de Pesquisa arqueológica para recadastramento, com atualização das Fichas de Registro de Sítios 
Arqueológicos. 
 
 

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
4.1 Constituem obrigações das partes, além de outras previstas neste CONTRATO: 
 
DA CONTRATADA: 
 
a) Prestar os serviços objeto deste CONTRATO dentro dos padrões usuais em trabalhos do gênero, 

utilizando a melhor maneira, conhecimento e capacidade técnica, bem como empregando 
profissionais competentes e selecionados; 

 
b) Responsabilizar-se por todos os profissionais, bem como por quaisquer especialistas, pessoas físicas 

ou jurídicas, que venham a ser por ela designados para trabalhar nos serviços aqui contratados; 
 
c) Permitir que a auditoria interna ou externa do CONTRATANTE tenha acesso a todos os documentos 

que digam respeito aos serviços executados ao abrigo do presente CONTRATO, ainda que tais 
documentos tenham sido emitidos ou se encontrem em poder da CONTRATADA ou de terceiros; 

 
d) Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura de encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, inclusive seguros, referentes ao pessoal utilizado, bem como dos 
subcontratados, se houver, nos serviços executados; 

 
e) Manter o CONTRATANTE, durante e após a vigência do presente CONTRATO, à margem de 

quaisquer reivindicações de seus empregados sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, 
considerada como única e exclusiva empregadora, responsável por quaisquer ônus que venham a 
ser imputados ao CONTRATANTE em qualquer época, decorrentes de tais reivindicações judiciais 
ou extrajudiciais; 

 
 e.1) Na hipótese de quaisquer reivindicações e/ou reclamações trabalhistas propostas pelos 

empregados da CONTRATADA contra o CONTRATANTE, esta se compromete desde já a 
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ingressar no feito, assumindo perante o Juízo competente todas as responsabilidades pelos 
eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes da presente relação contratual. 

 
f) Apresentar juntamente com qualquer faturamento dos serviços objeto deste CONTRATO, sempre 

que solicitado pelo CONTRATANTE, cópias autenticadas dos comprovantes específicos dos 
recolhimentos das contribuições devidas no mês anterior (INSS, PIS, COFINS, FGTS, etc) vinculadas 
ao presente CONTRATO, acompanhadas das folhas de pagamento dos empregados alocados aos 
mesmos serviços, para fins de verificação de sua regularidade, sem prejuízo do direito/obrigação 
que assistirá ao CONTRATANTE de deduzir de quaisquer faturamentos ou créditos da 
CONTRATADA, o respectivo valor para fins do cumprimento da obrigação. 

 
h) Isentar o CONTRATANTE da responsabilidade de todas e quaisquer reivindicações, queixas, 

representações e ações judiciais de qualquer natureza, referentes aos serviços objeto do presente 
instrumento contratual, especialmente reclamações de empregados e/ou fornecedores. 

i) Atender a todos os encargos e despesas decorrentes de transporte, assistência médica e de 
pronto-socorro, que forem devidos ao seu pessoal. 

 
j) Atender a todos os encargos e despesas de transporte de todos os seus equipamentos, 

máquinas e materiais. 
 

k) Responsabilizar-se pelo fornecimento de alimentação de todo o seu pessoal de acordo com os 
dispositivos legais vigentes, observadas as normas internas do CONTRATANTE no que se refere aos 
locais apropriados para o consumo de alimentos. 

l) Fornecer ao seu pessoal todos os equipamentos de segurança e de proteção individual e coletiva, 
necessários em razão da natureza específica dos serviços; 

 
m) Disponibilizar toda a mão-de-obra técnica necessária para a execução dos serviços, conforme 

exigências do IPHAN, atendendo imediatamente qualquer solicitação do CONTRATANTE pela 
substituição de empregados, cujo comportamento seja considerado por esta inconveniente ou que 
esteja fora de seus padrões, sem qualquer custo adicional; 

 
n) Responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, na 

forma da legislação em vigor; 
 
o) Responsabilizar-se pelas imperfeições nos trabalhos executados, bem como pelas perdas e danos 

que resultarem de infração das condições estabelecidas neste CONTRATO e/ou de execução 
inadequada dos serviços; 

 
r) Concluir todos os trabalhos previstos até a data de 22 de agosto de 2020. 

r.1)  Este prazo somente poderá ser alterado por aditivo contratual entre as Partes. 
 
 
DO CONTRATANTE: 
 
a) Fornecer à CONTRATADA todos os requisitos e documentação, indispensáveis para a realização dos 

serviços contratados; 
 
b) Comunicar por escrito e em tempo hábil a CONTRATADA quaisquer instruções ou procedimentos a 

serem adotados sobre assuntos relacionados com este CONTRATO; 
 
c) Efetuar os pagamentos relativos aos serviços prestados na forma prevista neste CONTRATO. 
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4.2   A CONTRATADA não se responsabiliza pelo recadastramento de sítios localizadas em áreas onde os 

proprietários dos terrenos impedirem o ingresso dos pesquisadores, devendo apresentar à 
CONTRATANTE evidências documentais e/ou factuais do ocorrido para que a mesma possa pleitear 
o excludente de responsabilidade junto ao IPHAN; 

 
4.3    A CONTRATADA não poderá responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos caso haja atraso nas 

análises dos projetos e relatórios enviados ao IPHAN e nos pagamentos de responsabilidade da 
CONTRATANTE; 

 
 

CLÁUSULA 5ª - SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E DAÇÃO EM GARANTIA 
 
5.1 É vedada a subcontratação total do objeto do presente CONTRATO, bem como a sua 
transferência, cessão ou dação em garantia, sem a expressa anuência do CONTRATANTE.  
 

5.1.1  Havendo prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, a CONTRATADA assumirá total 
e integral responsabilidade pelas subcontratações por ela realizadas, as quais não importarão em 
redução de qualquer de suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.  
 
5.2  Nenhum vínculo contratual haverá entre o CONTRATANTE e as subcontratadas. 
 
 

CLÁUSULA 6ª – PREÇOS 
 
6.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços o valor total de R$ 
294.529,53 (Duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais, cinquenta e três 
centavos). 
 
6.2 No preço mencionado no item 6.1 acima estão incluídas todas as despesas com os encargos 
sociais e trabalhistas, inclusive reajustes decorrentes de dissídios das respectivas categorias 
profissionais, além de impostos, taxas e licenças, emolumentos Fiscais e outras despesas também 
necessárias à perfeita execução dos referidos serviços, incluindo impostos e encargos que sejam 
recolhidos (retidos) no pagamento da Nota Fiscal. 
 
6.3  Despesas com estadia, alimentação e transporte, necessárias para o fiel desempenho dos 
serviços ora contratados, serão de responsabilidades da CONTRATADA. 
 
6.4 Não estão incluídos no preço da Cláusula 6.1 acima os valores para a confecção e instalação das 
placas de, ao menos, 30 sítios recadastrados, sendo estas de responsabilidade da CONTRATANTE. 
 
 

CLÁUSULA 7ª - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
7.1 O pagamento dos serviços prestados para a CONTRATADA dar-se-á antes de cada etapa de 
trabalho, seguindo o roteiro e cronograma a seguir: 
 

• R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única pagos pela elaboração do Projeto de Pesquisa 
Arqueológica e após o protocolo do projeto no IPHAN, pelos trabalhos executados nos meses de 
novembro e dezembro de 2018; 

• R$ 59.629,88 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais, oitenta e oito centavos) em 
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parcela única pagos na aprovação pelo IPHAN do Projeto de Pesquisa Arqueológica e início do 
Primeiro Trimestre de Pesquisa de Campo, a ser executado nos meses de fevereiro, março e 
abril de 2019; 

• R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única pagos pela elaboração do relatório a ser enviado 
ao IPHAN do Primeiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das 
Mesorregiões Oeste e Serrana de SC; executado no mês maio de 2019; 

• R$ 59.629,88 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais, oitenta e oito centavos) em 
parcela única pagos no início do Segundo Trimestre de Pesquisa de Campo; a ser executado nos 
meses de maio, junho e julho de 2019; 

• R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única pagos pela elaboração do relatório a ser enviado 
ao IPHAN do Segundo Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das 
Mesorregiões Oeste e Serrana de SC, executado no mês de agosto de 2019; 

• R$ 59.629,88 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais, oitenta e oito centavos) em 
parcela única pagos no início do Terceiro Trimestre de Pesquisa de Campo; a ser executado nos 
meses de agosto, setembro e outubro de 2019; 

• R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única pagos pela elaboração do relatório a ser enviado 
ao IPHAN do Terceiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das 
Mesorregiões Oeste e Serrana de SC, executado no mês de novembro de 2019; 

• R$ 59.629,88 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais, oitenta e oito centavos) em 
parcela única pagos no início do Quarto Trimestre de Pesquisa de Campo, a ser executado nos 
meses de novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020; 

• R$ 8.000,00 (oito mil reais) em parcela única pagos pela elaboração do Relatório Final 
Consolidado de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das Mesorregiões Oeste e Serrana de 
SC a ser enviado ao IPHAN, executado no mês de fevereiro de 2020; 

• R$ 6.000,00 (seis mil reais) em parcela única pagos pela elaboração do Projeto de Instalação das 
Placas de Sinalização e após protocolo do projeto no IPHAN, executado no mês de abril de 2020; 

• R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais) em parcela única pagos pela aprovação pelo IPHAN do 
Relatório de instalação das placas nos sítios arqueológicos, executado no mês de maio de 2020.  

 
7.2 Após a emissão da Nota Fiscal  a CONTRATANTE efetuará o pagamento no prazo de 5 (cinco) 
dias contados a partir da data da apresentação do documento de cobrança pela CONTRATADA. 
 

7.2.1 Os documentos de cobrança deverão indicar o número deste instrumento contratual. 
Ao emitir a Nota Fiscal de Serviços e/ou Fatura, a CONTRATADA deverá informar, ainda, no próprio 
documento o local onde os serviços foram prestados, e deverão ser enviados para os e-mails 
marcelo.reboucas@casaforteinvest.com.br, renatobr@celesc.com.br e walter@correcto.com.br 
 
7.3 O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, implicará na aplicação de multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
sobre o valor do débito acrescido de atualização monetária pelo índice IGP-M/FGV, calculados pro rata 
die, desde a data do vencimento até a do efetivo pagamento. 
 
7.3.1 O atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias ensejará na suspensão dos serviços por parte da 
CONTRATADA, sem que isso se caracterize mora ou inadimplemento contratual. 
 
7.4  Caso sejam verificadas diferenças a maior ou a menor nos valores faturados contra o 
CONTRATANTE, essas diferenças, se a maior, serão glosadas e, se a menor, serão objeto de faturamento 
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complementar pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA 8ª - PRAZO 
 
8.1 Este CONTRATO vigorará pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses a partir da data de sua 
assinatura, quando considerar-se-á encerrado para todos os efeitos de direito, salvo em relação a 
eventuais obrigações não adimplidas por ocasião do término do prazo de vigência acima fixado, bem 
como em relação a eventual instituição de garantias contratuais e/ou legais pelos serviços prestados ao 
abrigo do presente CONTRATO ou pagamentos. 
 
8.2       O prazo acima fixado somente poderá ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo ao 
presente CONTRATO. 
 
 

CLÁUSULA 9ª - INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA 
 
9.1 A CONTRATADA será considerada inadimplente na ocorrência de qualquer dos fatos abaixo 
discriminados: 
 
a) Inobservância ou cumprimento irregular de quaisquer disposições contidas neste CONTRATO e/ou 

nos seus Anexos; 
 
b) Atraso injustificado nos prazos de início ou conclusão dos serviços. 
 

 
CLÁUSULA 10ª - MULTAS POR INADIMPLEMENTO E POR ATRASO 

 
10.1 O descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das condições estabelecidas no presente 
CONTRATO, bem como o atraso no início ou na conclusão dos serviços, implicará na aplicação de multa 
de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato, bem como de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, incidentes sobre o valor total do CONTRATO, acrescida de atualização monetária pelo 
índice IGP-M/FGV, pro rata die. O valor das multas aplicadas será limitado até 30% (trinta por cento) do 
valor do presente CONTRATO. 
 

 
CLÁUSULA 11ª – RESILIÇÃO E RESCISÃO 

 
11.1 O presente CONTRATO poderá ser resilido por iniciativa do CONTRATANTE, mediante denúncia 
por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, ou, ainda, por acordo entre as Partes mediante 
distrato. Nesta hipótese o CONTRATANTE deverá liquidar, proporcionalmente, todas as obrigações 
contraídas até a data da resilição. 
 
 

CLÁUSULA 12ª - TRIBUTOS 
 
12.1 Todos os tributos, encargos e contribuições fiscais e parafiscais, eventualmente devidos pela 
execução do objeto deste CONTRATO, correm por conta exclusiva da CONTRATADA, que também se 
responsabilizará pelo perfeito e exato cumprimento de todas as obrigações e formalidades que a lei a 
ela atribua. 
 

12.1.1  Os tributos e contribuições, quando devidos na fonte, serão retidos na forma da lei, 
fazendo-se os pagamentos à CONTRATADA por seu valor líquido. 
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12.1.2 Caso a CONTRATADA seja isenta do pagamento de algum tributo ou encargo, deverá 

fazer constar tal condição em seus documentos de cobrança, a cada emissão, anexando os respectivos 
comprovantes, se for o caso. 
 
12.2 Face ao disposto na presente Cláusula, o CONTRATANTE não se responsabiliza pelo 
ressarcimento de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras despesas 
resultantes da não observância de obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias pela 
CONTRATADA. 
 
12.3 O CONTRATANTE não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro 
pagamento não previsto neste CONTRATO. 
 
12.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais ocorridas após a celebração deste instrumento, de comprovada 
repercussão no preço contratado, poderá implicar na revisão deste para mais ou para menos, conforme 
o caso. 
 
12.5 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na data de apresentação de sua proposta, os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre a execução 
dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para efeito de solicitar 
revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
CLÁUSULA 13ª - CONFIDENCIALIDADE 

 
13.1 Todas as informações e/ou documentos trocados pelas partes relativas ao presente CONTRATO 
deverão ser considerados, como DADOS CONFIDENCIAIS e desta forma, devem ser utilizados 
exclusivamente para execução dos serviços objeto do presente CONTRATO, durante o seu prazo de 
vigência, e mantidos em sigilo mesmo após o seu encerramento. 
 

13.1.1 A CONTRATADA se compromete a fazer com que seus empregados, consultores e 
subcontratados não utilizem quaisquer DADOS CONFIDENCIAIS obtidos direta ou indiretamente através 
do presente CONTRATO, para outros fins que não os estabelecidos neste instrumento. 
 
13.2 Uma vez encerrado o presente CONTRATO, a CONTRATADA se obriga a devolver todos os 
documentos do CONTRATANTE que eventualmente estejam em seu poder, sendo vedada sua revelação 
a terceiros e/ou a reprografia, publicação, divulgação ou disponibilização, sob qualquer forma, 
respondendo pelas perdas e danos que vier a dar causa na hipótese de infração ao aqui pactuado. 
 
 

CLÁUSULA 14ª - VALOR DO CONTRATO 
 
14.1 Para todos os efeitos, inclusive eventual imposição de penalidades, o valor do presente 
CONTRATO é de R$ 294.529,53 (Duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais, 
cinquenta e três centavos). 
 

 
CLÁUSULA 15ª – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 
15.1 Qualquer modificação nos termos, condições e/ou especificações no presente CONTRATO, 
somente serão admitidas mediante a assinatura de Termo Aditivo. 
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CLÁUSULA 16ª - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 As partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força 
maior, na forma do artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

16.2 Em caso de conflito entre o CONTRATO e qualquer outro documento, prevalecerão as 
disposições do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 17ª - FORO 
 
17.1 As partes contratantes elegem o foro central da Comarca de Florianópolis/SC, para toda e 
qualquer ação ou execução decorrentes deste CONTRATO, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que o seja. 
 
E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias, de igual teor e 
para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Florianópolis, 21 de novembro de 2018. 
 

 
Pela GARÇA BRANCA ENERGÉTICA S/A 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
NOME: Marcelo Rebouças Rocha 
CPF: 623.277.554-68 

NOME: Jaime Leonel de Paula Junior 
CPF: 465.040.609-91 

 
 
Pela FUNDESTE/UNOCHAPECÓ 

 
 
_________________________ 

 

NOME: José Alexandre De Toni 
CPF: 526.442.009-20 
 

 

 
 

Testemunhas: 
 
1)_________________________________   2)____________________________ 

   Nome: Mirian Carbonera                                                       Nome: Renato Borba Rolim 
   CPF: 034.302.859-09        CPF: 024.522.759-80 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
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INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Praça Getúlio Vargas, nº 268, , Florianópolis/SC, CEP 88020-030

Telefone: (48) 3223-0883 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.iphan.gov.br

  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 01510.000778/2008-97

OBJETO

Recadastramento de sítios arqueológicos no Estado de Santa Catarina.

OBJETIVO GERAL

Pesquisa arqueológica para recadastramento, com atualização das Fichas de Registro de Sítios

Arqueológicos dos sítios relacionados no Anexo I deste Termo de Referência.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

�Elaborar projeto, com base no presente Termo de Referência, como instrumento orientador e

estratégico para o desenvolvimento do recadastramento em tela;

Reunir todas as informações necessárias à localização dos sítios junto aos diversos atores

envolvidos (Centro Nacional de Arqueologia - CNA, Superintendências, Universidades,

arqueólogos, etc.);

Localizar os sítios arqueológicos e atualizar as respectivas Fichas de Cadastro, conforme

modelo do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG;

Apresentar ao IPHAN, sob a forma de relatórios parciais, os cadastros de sítio arqueológico

devidamente preenchido no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão – SICG;

Apresentar, ao término do projeto, relatório final contendo o conjunto das ações

desenvolvidas e relacionando os sítios localizados a partir das informações prestadas pelo

IPHAN, bem como aqueles sítios que foram identificados durante o desenvolvimento do

projeto e que não constavam da relação constante no presente Termo de Referência; e

Apresentar projeto e relatório da instalação de placas de sinalização de, ao menos, 30 (trinta)

sítios arqueológicos recadastrados.

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO E PRODUTOS

�Especificação do Serviço:

Os sítios arqueológicos devem ser recadastrados de acordo com as seguintes diretrizes:

Utilizar a ficha do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão - SICG, onde devem ser

preenchidos todos os campos de maneira mais completa possível;

Os dados acerca da localização do sítio devem ser adquiridos utilizando sistema de

posicionamento global GPS, de acordo com as seguintes especificações:

Datum horizontal: SIRGAS2000;

Projeção: UTM, informando o fuso;

Posicionamento: preferencialmente o relativo, entretanto o absoluto com correção geométrica

das coordenadas pode ser utilizado nos casos nos quais o relativo não puder ser aplicado e

devidamente justificado; e

Margem de erro: máximo de 5 metros, conforme Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC, classe

A (Decreto n.º 89.817 de 20 de junho de 1984).

Devem ser apresentadas fotos georreferenciadas comprovando a ida ao sítio, memoriais
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descritivos e mapas referentes à localização do bem, preenchidos conforme os respectivos

campos do SICG. Os produtos cartográficos devem demonstrar o sítio e suas dimensões e

devem ser preenchidos no SICG, contendo:

A poligonal e o ponto central do sítio;

Memorial descritivo de limites ou mapa em formato imagem (arquivo TIFF ou PDF e com

resolução mínima de 600 dpi) representando os pontos e vértices limítrofes do sítio:

observando os seguintes requisitos mínimos para produtos cartográficos - Datum horizontal,

sistema de projeção (quando houver), escala gráfica e numérica, legenda, norte geográfico,

mapa de localização do recorte em relação ao Estado ou município, fonte, malha de

coordenadas;

Memorial descritivo do itinerário até o sítio, considerando pontos de referência de fácil

localização em campo e distâncias; e

Descritivo dos materiais e métodos utilizados na coleta, processamento e controle de

qualidade dos dados.

Os dados devem ser preenchidos no Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão – SICG. O

IPHAN/SC irá providenciar um acesso externo para o preenchimento no Sistema Integrado

de Conhecimento e Gestão – SICG;

Para a confecção e instalação da sinalização dos sítios arqueológicos, deverá ser observado o

Anexo III deste Termo de Referência.

Especificação dos produtos: 

À compromissária caberá firmar contrato com empresa/universidade ou profissional

competente para a elaboração de projeto de recadastramento dos sítios arqueológicos

supracitados. O valor limite para a atividade de recadastramento é de R$450.000,00

(quatrocentos e cinquenta mil reais), devendo ser observadas as prioridades indicadas no

Anexo IV deste Termo de Referência. Após o recadastramento, deverá firmar contrato para

instalação de identificação e sinalização de, ao menos, 30 (trinta) sítios arqueológicos entre os

recadastrados. Prazo máximo: Até 30 (trinta) dias após assinatura do TAC; (mês 1 do

cronograma)

Produto 1: Projeto de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das Mesorregiões Oeste e

Serrana de Santa Catarina;

O recadastramento dos sítios arqueológicos deverá ser pautado por projeto devidamente

analisado e aprovado pelo IPHAN e deverá conter:

Indicação do nome, endereço, nacionalidade e currículo que comprove a idoneidade técnico-

científica do arqueólogo responsável e da equipe técnica. Destaca-se que a equipe deverá ser

composta por profissionais com experiência em estudos arqueológicos (arqueólogos) e em

georreferenciamento (geógrafos);

Definição dos objetivos;

Metodologia empregada na localização, identificação e delimitação dos sítios arqueológicos,

considerando as diferentes tipologias existentes;

Sequência das operações a serem realizadas nos sítios; e

Cronograma de execução e apresentação dos demais produtos (relatórios parciais).

Para a certificação da adimplência da obrigação relativa a esse produto a compromissária

deverá remeter a esta autarquia federal o projeto de recadastramento, o qual será analisado

pelo departamento técnico competente;

Prazo máximo: 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do TAC; contemplando 60 (sessenta)

dias para elaboração do projeto e apresentação do mesmo ao IPHAN (meses 2 e 3 do
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cronograma). O IPHAN analisará o projeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias podendo

aprovar, indeferir ou solicitar complementações, apenas uma única vez (mês 4 do

cronograma).

Produto 2: Primeiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

Os relatórios parciais deverão ser apresentados ao IPHAN trimestralmente e deverão seguir as

diretrizes do item 4.1 do presente Termo de Referência.

Para a certificação da adimplência da obrigação, deve-se apresentar a esta autarquia federal os

resultados do primeiro trimestre da execução do projeto de recadastramento, através de um

relatório parcial das atividades, o qual será analisado pelo departamento técnico competente.

Até esta etapa devem ter sido recadastrados no mínimo 133 sítios arqueológicos.;

Prazo máximo: Até 240 (duzentos e quarenta) dias após assinatura do TAC, contemplando 90

(noventa) dias de atividades de campo (meses 5, 6 e 7 do cronograma), acrescidos de 30

(trinta) dias para elaboração do relatório trimestral (mês 8 do cronograma), totalizando 120

(cento e vinte) dias para o produto;

Produto 3: Segundo Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

Os relatórios parciais deverão ser apresentados ao IPHAN trimestralmente e deverão seguir as

diretrizes do item 4.1 do presente Termo de Referência.

Para a certificação da adimplência da obrigação, deve-se apresentar a esta autarquia federal os

resultados do primeiro trimestre da execução do projeto de recadastramento, através de um

relatório parcial das atividades, o qual será analisado pelo departamento técnico competente.

Até esta etapa devem ter sido recadastrados no mínimo 266 sítios arqueológicos;

Prazo máximo: Até 330 (trezentos) dias após assinatura do TAC, contemplando 90 (noventa)

dias de campo (meses 8, 9 e 10 do cronograma), acrescidos de 30 (trinta) dias para elaboração

do relatório trimestral (mês 11 do cronograma). As atividades de campo a partir do segundo

trimestre ocorrem concomitantemente com a elaboração do relatório do primeiro trimestre,

não acrescendo prazo ao cronograma geral;
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Produto 4: Terceiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

Os relatórios parciais deverão ser apresentados ao IPHAN trimestralmente e deverão seguir as

diretrizes do item 4.1 do presente Termo de Referência.

Para a certificação da adimplência da obrigação, deve-se apresentar a esta autarquia federal os

resultados do primeiro trimestre da execução do projeto de recadastramento, através de um

relatório parcial das atividades, o qual será analisado pelo departamento técnico competente.

Até esta etapa devem ter sido recadastrados no mínimo 399 sítios arqueológicos;

Prazo máximo: Até 420 (quatrocentos e vinte) dias após assinatura do TAC, contemplando 90

(noventa) dias de campo (meses 11, 12 e 13 do cronograma), acrescidos de 30 (trinta) dias

para elaboração do relatório trimestral (mês 14 do cronograma). Pelo fato do campo acontecer

de forma ininterrupta, a elaboração do relatório é concomitante às atividades, não acrescendo

prazo ao cronograma geral;

Produto 5: Relatório Final Consolidado de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

O Relatório Final deverá consolidar todas as informações obtidas ao longo do projeto

especificando, dentre outros, os seguintes elementos:

Relação dos sítios recadastrados no SICG;

Relação, com justificativa, dos sítios cujas informações não foram suficientes à sua

localização;

Relação de novos sítios identificados e cadastrados no SICG durante os estudos;

Fatores de risco à preservação e conservação dos sítios arqueológicos recadastrados,

devidamente preenchido no SICG;

Deve-se apresentar a esta autarquia federal os resultados finais consolidados da execução do

projeto de recadastramento, através de um relatório técnico contendo todas as atividades

realizadas em campo, evidências de todas as fichas SICG preenchidas e atualizadas, juntos de

material cartográfico (mapas e shapefile). O mesmo será motivo de análise pela equipe técnica

do IPHAN-SC, que atestará o cumprimento das obrigações assumidas e indicará os sítios

arqueológicos que serão alvo de instalação de placas de sinalização. Até esta etapa, todos os

533 sítios arqueológicos devem ter sido recadastrados. Não será aceita quantidade inferior à

estipulada para o recadastramento sem a devida justificativa técnica, que deverá ser atestada

pela divisão técnica do IPHAN.

Prazo máximo: Até 570 (quinhentos e setenta) dias após assinatura do TAC; contemplando 90

(noventa) dias de atividades de campo (meses 14, 15 e 16 do cronograma), com seu
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(noventa) dias de atividades de campo (meses 14, 15 e 16 do cronograma), com seu

encerramento, acrescidos de 30 (trinta) dias para elaboração do relatório final consolidado

(mês 17 do cronograma). O IPHAN analisará o relatório no prazo máximo de 30 (trinta) dias

podendo aprovar, indeferir ou solicitar complementações, apenas uma única vez (mês 18 do

cronograma).

 

Produto 6: Instalação de placas de sinalização de Sítios Arqueológicos recadastrados nas

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

Após o recadastramento, deverão ser selecionados ao menos 30 (trinta) sítios arqueológicos,

que terão placas de sinalização instaladas, levando em consideração as informações contidas

no relatório final consolidado para sua escolha. Será necessário para execução deste produto:

Projeto da instalação das placas de sinalização dos sítios escolhidos; e

Relatório da instalação das placas de sinalização dos sítios escolhidos.

Apresentar a esta autarquia federal projeto e relatório da instalação de placas de sinalização

de, ao menos, 30 (trinta) sítios arqueológicos recadastrados.

Prazo máximo: Até 660 (seiscentos e sessenta) dias após assinatura do TAC, contemplando 30

(trinta) dias da elaboração do projeto de instalação das placas (mês 19 do cronograma), 30

(trinta) dias da análise do projeto pelo IPHAN (mês 20 do cronograma) e 30 (trinta) dias para

instalação das placas (mês 21 do cronograma). O IPHAN analisará o relatório de instalação das

placas no prazo máximo de 30 (trinta) dias podendo aprovar, indeferir ou solicitar

complementações, apenas uma única vez (mês 22 do cronograma).

VIGÊNCIA

A vigência é de 22 (vinte e dois) meses a partir da assinatura do Termo de Ajustamento de

Conduta.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução deverá contemplar a entrega dos seguintes produtos:
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Firmar contrato com empresa/universidade ou profissional competente para a elaboração e

execução de projeto de recadastramento dos sítios arqueológicos, em até 30 dias após

Assinatura do TAC;

Projeto do recadastramento, em até 90 dias após Assinatura do TAC;

Relatórios trimestrais ao longo da execução e pelo prazo definido no projeto aprovado;

Primeiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das Mesorregiões

Oeste e Serrana de Santa Catarina, em até 240 dias após assinatura do TAC;

Segundo Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das Mesorregiões

Oeste e Serrana de Santa Catarina, em até 330 dias após assinatura do TAC;

Terceiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das Mesorregiões

Oeste e Serrana de Santa Catarina; em até 420 dias após assinatura do TAC;

Relatório final consolidado do recadastramento, em até 570 dias após assinatura do TAC; e

Relatório de instalação das placas nos sítios arqueológicos, em até 660 dias após assinatura do

TAC.

METODOLOGIA DE TRABALHO

O trabalho será realizado com o acompanhamento sistemático da equipe do IPHAN/SC por

meio de reuniões, quando necessárias, durante a elaboração do projeto e após a entrega dos

produtos. O trabalho deverá ser desenvolvido da seguinte maneira:

Formulação do plano de trabalho detalhado do objeto do TAC, apresentando cronograma

físico de todas atividades que deverão ser desenvolvidas em consonância com este TR; e

Reuniões, caso necessárias, com as Coordenações do CNA para detalhamento das etapas do

Projeto, validação da metodologia e do cronograma dos trabalhos e da coleta de subsídios
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necessários à consecução dos mesmos.

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

O setor responsável pela aprovação dos serviços será o IPHAN/SC.

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES

DA COMPROMITENTE - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

- IPHAN

Analisar e aprovar o Projeto de Recadastramento dos sítios;

Analisar os relatórios, solicitar complementações aos serviços executados em desacordo com

as especificações do presente termo de referência;

Proporcionar acesso às informações sobre os sítios arqueológicos constantes nos arquivos da

Instituição, seja na área central, seja nas Superintendências;

Exercer a fiscalização dos serviços;

Solicitar ao compromissário todas as providências necessárias ao bom andamento dos

serviços; e

Notificar por escrito o compromissário sobre ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção.

DO COMPROMISSÁRIO - GARÇA BRANCA ENERGÉTICA S/A

Contratar, em seu nome e sob sua responsabilidade, profissionais necessários à perfeita

execução dos serviços e pesquisas, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive os encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer

outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer ônus ao IPHAN;

Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo IPHAN;

Apresentar, trimestralmente, o relatório parcial das atividades em execução conforme as

diretrizes descritas no item 4.1 do presente termo;

Apresentar, ao final das atividades de campo, o relatório final consolidado e o relatório da

instalação das placas de sinalização dos sítios arqueológicos selecionados; e

Permitir a utilização de todo o material produzido da forma que o IPHAN julgar necessário.

ANEXOS

Os anexos podem ser baixados no caminho do processo no SEI, conforme indicado abaixo:

Anexo I. Relação dos sítios arqueológicos que deverão ser recadastrados (SEI nº 0769680);

Anexo II. Relação de sítios arqueológicos por Município (SEI nº 0769680);

Anexo III. Especificações das placas de identificação dos sítios (SEI nº 0748765); e

Anexo IV. Áreas prioritárias para recadastramento por Município (SEI nº 0769680).

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade

Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e

oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº

02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão por força do

art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

Documento assinado eletronicamente por Liliane Janine Nizzola, Superintendente

do IPHAN-SC, em 09/10/2018, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0771013 e o

código CRC A8B37146.

Referência: Processo nº 01510.000778/2008-97 SEI nº 0771013
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ANEXO I-A 
 
 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) 
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Divisão Administrativa do IPHAN-SC

Superintendência do IPHAN no Estado de Santa Catarina

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, ora

designado COMPROMITENTE,  autarquia federal criada pelas Leis nº 8.029/90 e 8.113/90,

com sede em SEP/SUL – EQ 713/913, Lote D, Brasília, DF, CEP 70390-135, inscrito no CNPJ

sob o nº 26.474.056/0001-71, neste ato representado por sua Presidente, KÁTIA SANTOS

BOGÉA, nomeada por Decreto de 7 de Junho de 2016, publicado no Diário Oficial da União

de 08.06.2016 (Seção 2, pág 1), CPF n° 215.422.953-00, em razão da atribuição que lhe é

conferida pelo art. 26, inciso IV do anexo I do Decreto nº 9.238, de 15 de dezembro de 2017 e

GARÇA BRANCA ENERGÉTICA S/A, ora designado COMPROMISSÁRIO, representado pelo

Sr. MARCELO REBOUÇAS ROCHA, portador do CPF nº 623.277.554-68 e Carteira de

Identidade nº 2.983.035 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Americana, 300,

Condomínio Marambaia, Vinhedo/SP, CEP 13.287-040, e Sr. JAIME LEONEL DE PAULO,

portador do CPF nº 465.040.609-91 e Carteira de Identidade nº 558.855 SSP/SC, residente e

domiciliado na Rua Comandante Constantino Nicolau Spyride, 27, Bl. B, ap. 401,

Agronômica, Florianópolis/SC, CEP 88.025-002,  

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 216 da Constituição da República do Brasil do ano de

1988, que considera sítios arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, incumbindo

ao poder público, com a colaboração da comunidade, a tutela desse patrimônio;

 

CONSIDERANDO que os sítios arqueológicos, nos termos do art. 20, inciso X, da

Constituição da República do Brasil do ano de 1988 constituem bem da União;

 

CONSIDERANDO que o IPHAN tem como missão institucional promover e coordenar o

processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro, exercendo as competências

estabelecidas no Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, na Lei nº 3.924, de 26 de

julho de 1961; no Decreto nº 3.551 de 04 de agosto de 2000; na Lei nº 11.483, de 31 de maio de

2007 e no Decreto nº 9.238 de 15 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, proíbe em todo o

território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer

fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros,

concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos por ela

definidos como monumentos arqueológicos ou pré-históricos, antes de serem devidamente

pesquisados;

 

CONSIDERANDO as resoluções CONAMA (em especial as Resoluções nº 001/86 e 237/97), o

disposto no Portaria nº 07, de 1º de dezembro de 1988, na Portaria IPHAN nº 230/2002;
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CONSIDERANDO que o bem objeto deste TAC, o Sítio Arqueológico SC-ANC-01, localizado

no município de Anchieta/SC, coordenadas geográficas SIRGAS 2000 - UTM 22 J Latitude

257614, Longitude 257614 foi identificado durante pesquisas realizadas para o

licenciamento ambiental do empreendimento em tela no ano de 2009, constando sua ficha

de cadastro do Relatório Final do Projeto de Levantamento Arqueológico PCHs Garça

Branca e Goiabeira, estando sujeito às disposições da Lei nº 3.924/61;

 

CONSIDERANDO que no âmbito do processo administrativo nº 01510.000778/2008-97,

constatou-se a destruição do sítio arqueológico SC-ANC-01, sem a realização do projeto de

salvamento em consonância com a condicionante da licença de operação, constituindo

ilícito civil e administrativo;

 

CONSIDERANDO o interesse demonstrado pelo(a) compromissário(a) na reparação dos

danos causados ao patrimônio nacional;

 

CONSIDERANDO que o §6º do art.5º da Lei nº 7.347/85 legitima os órgãos públicos a tomar

do responsável pelo dano ao patrimônio, compromisso de ajustamento de sua conduta; 

 

RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA / TAC nos

seguintes termos:

 

DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O (s) COMPROMISSÁRIO(s) se compromete, a partir da assinatura

deste termo, a adotar as seguintes medidas compensatórias: contratação de pessoa física ou

jurídica especializada em arqueologia para a execução de programa de estudos

para recadastramento e sinalização de sítios arqueológicos nas mesorregiões Serrana e

Oeste Catarinense totalizando 533 (quinhentos e trinta e três) sítios conforme explicitado

na cláusula segunda deste termo de ajustamento de conduta, medida estimada em valor

limite de até R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

§ único: O valor do contrato referido acima, poderá ser corrigido anualmente mediante

requerimento do COMPROMISSÁRIO(s), após o interregno mínimo de um ano, contado a

partir da assinatura deste termo, pela variação do IGP-M ou outro que vier a substituí-lo.

 

DO PRAZO E DO MODO DE EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

 

CLÁUSULA SEGUNDA – As obrigações estabelecidas na cláusula primeira deverão ser

cumpridas conforme os produtos e prazos abaixo especificados, detalhados no Parecer

Técnico 380 (0748269) e Termo de Referência IPHAN-SC (0771013):

a) Firmar contrato ou instrumento similar com empresa/universidade ou profissional

competente para a elaboração de projeto de recadastramento  dos 533 sítios arqueológicos

indicados; 

b) Produto 1: Projeto de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das Mesorregiões Oeste e

Serrana de Santa Catarina;

c) Produto 2: Primeiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das
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Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

d) Produto 3: Segundo Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

e) Produto 4: Terceiro Relatório Trimestral de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina;

f) Produto 5: Relatório Final Consolidado de Recadastramento de Sítios Arqueológicos das

Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina contendo todas as atividades realizadas em

campo, todas as fichas CNSA atualizadas, juntos de material cartográfico (mapas

e shapefile).

g) Produto 6: Instalação de placas de sinalização de 30 Sítios Arqueológicos recadastrados

nas Mesorregiões Oeste e Serrana de Santa Catarina, conforme definido pelo Iphan a partir

de proposição contida no Produto 5, Relatório Final;

 

ETAPAS PRAZO INICIO DA CONTAGEM

Assinatura de Contrato 30 dias Data de assinatura do TAC

Produto 01 90 dias Data de assinatura do TAC

Produto 02 240 dias Data de assinatura do TAC

Produto 03 330 dias Data de assinatura do TAC

Produto 04 420 dias Data de assinatura do TAC

Produto 05 570 dias Data de assinatura do TAC

Produto 06 660 dias Data de assinatura do TAC

 

§ único: O projeto de recadastramento dependerá de análise e aprovação pelo IPHAN, o que

poderá demandar tempo e gerar a necessidade de adequações e complementações,

comprometendo o cumprimento dos demais prazos.

 

DAS COMINAÇÕES

 

CLÁUSULA TERCEIRA - O não cumprimento de qualquer das obrigações aqui assumidas

pelo(a) compromissário (a), nos prazos fixados, implicará, independentemente de

notificação, além das medidas judiciais cabíveis, no pagamento de multa no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso.

 

§ 1º: A aplicação das penalidades previstas no caput se dará com o descumprimento total

ou parcial das obrigações assumidas, e não afasta a execução específica das referidas

obrigações, na forma prevista na legislação aplicável.

 

§ 2º: O não pagamento da multa prevista no caput, na data fixada, implica em sua cobrança

pelo IPHAN, acrescida de atualização monetária.
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DA FISCALIZAÇÃO

 

CLÁUSULA QUARTA – A fiscalização do cumprimento das obrigações constantes da

Cláusula Primeira deste Termo será realizada, a qualquer momento, por técnico da

Superintendência do IPHAN no Estado de Santa Catarina, devendo ser franqueada a

entrada, tão logo solicitada.

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo fixado neste instrumento para cumprimento das obrigações

poderá ser prorrogado a critério do IPHAN, desde que prévia e devidamente justificado.

 

CLÁUSULA SEXTA - Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração, e

terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº. 7.347/85.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente Termo é irrevogável e irretratável e obriga as partes e seus

sucessores, não podendo ser cedido ou transferido, total ou parcialmente, seja a que título

for, sem o prévio e expresso consentimento da outra parte.

 

CLÁUSULA OITAVA - Qualquer modificação nos termos e condições deste instrumento será

realizada mediante ajuste entre as partes, e deverá ser formalizada por aditivo próprio.

 

CLÁUSULA NONA - O descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas facultará

ao IPHAN a propositura da competente ação para execução das multas definidas acima,

bem como das medidas compensatórias previstas na cláusula primeira.

 

CLÁUSULA DÉCIMA -  Todas as notificações, solicitações e avisos, de uma à outra parte,

que sejam relacionadas com este instrumento, deverão ser feitos por escrito e efetivadas: a)

pessoalmente, contra recibo; b) por via postal registrada, com aviso de recebimento; c)

transmitidas por fax, caso em que será considerada recebida no primeiro dia útil

subsequente à data da transmissão, desde que acompanhada do comprovante de envio ou

por outra forma de confirmação.

 

Parágrafo único - Qualquer comunicação deverá ser dirigida às pessoas abaixo relacionadas,

nos endereços indicados, sendo que eventuais alterações deverão ser comunicadas por

escrito à outra parte, mediante remessa postal com aviso de recebimento:

 

a) Para o COMPROMITENTE:

SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN NO ESTADO DE SANTA CATARINA

Sra. Liliane Janine Nizzola - Superintendente

Praça Getúio Vargas, 268 - Centro - Florianópolis
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b) Para o COMPROMISSÁRIO: 

GARÇA BRANCA ENERGÉTICA S/A

Sr. Marcelo Rebouças Rocha 

Rua Jornalista ManoeI Menezes, 115 sala 206  - Florianópolis

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA - As partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção

Judiciária de Santa Catarina, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja, competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões que possam advir deste

instrumento e que não sejam resolvidas por acordo entre as partes.

 

Nada mais havendo, as partes inicialmente referidas, por seus representantes, firmam de

livre e espontânea vontade o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.

Documento assinado eletronicamente por Katia Santos Bogea, Presidente do

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 11/10/2018, às 14:49,

conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº

8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Rebouças Rocha, Usuário

Externo, em 18/10/2018, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jaime Leonel de Paula Junior, Usuário

Externo, em 22/10/2018, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0726986 e o

código CRC 36B2B478.

Termo de Ajustamento de Conduta TAC DIVADM IPHAN-SC 0726986         SEI 01510.000778/2008-97 / pg. 5Clicksign 9183af4b-903d-483d-9159-250a597b126c



ANEXO II 
 

LISTAGEM DE SÍTIOS PARA RECADASTRAMENTO 
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CNSA Nome do Sítio Arqueológico Município

SC00134 Linha Lampari Águas de Chapecó

SC00246 Adalício Fischer Alto Bela Vista
SC00250 Gaudêncio Machado Alto Bela Vista
SC00251 Beno Hubner Alto Bela Vista
SC00252 Olípio Lohmann Alto Bela Vista
SC00264 Anibal de Brito Alto Bela Vista
SC00265 Rui Sargafredo Alto Bela Vista
SC00266 Victor Paulino Rech Alto Bela Vista
SC00267 Reinaldo Koller Alto Bela Vista
SC00268 Paulino Merib Alto Bela Vista
SC00269 Ronildo Alexandri Alto Bela Vista
SC00270 Bento Deveras Alto Bela Vista
SC00275 Ervino Roberto Koller Alto Bela Vista
SC01009 Reinaldo Koller II Alto Bela Vista
SC01010 Ervino R. Koller II Alto Bela Vista
SC01011 Ervino R. Koller III Alto Bela Vista

SC00071 SC-UC-411: Clécio Martinelli e Sebastião Varella Anita Garibaldi
SC00072 SC-Uc-412: Lucio Barcelos Anita Garibaldi
SC00073 SC-UC-413: Vilmar Muniz Correia Anita Garibaldi
SC00076 SC-UP-416: Otacilia Mendes Anita Garibaldi
SC00082 SC-UC-422: Ildo e Idalino Pelozato Anita Garibaldi
SC00083 SC-UC-423: Silvino de Morais Anita Garibaldi
SC00084 SC-UC-424: Antônio Domingos Padilha Anita Garibaldi
SC00089 SC-UCM-429: Antônio Martinelli Anita Garibaldi
SC00090 SC-UPchI-430: Antenor da Silva Anita Garibaldi
SC00092 SC-UPchII-432: Pedro Cirino Neto Anita Garibaldi
SC00093 SC-UPchI-433: Francisco Rodrigues Fermiano Anita Garibaldi
SC00096 SC-UPchI-436: Cílio Ataíde de Barros Anita Garibaldi
SC00097 SC-UPchI-437: Vivaldino Fernandes da Silva Anita Garibaldi
SC00100 SC-UCp-440: Vilson Salmoria Anita Garibaldi
SC00101 SC-UCp-441: Vilson Salmoria Anita Garibaldi
SC00105 SC-UC-445: Valmorina Salmória Anita Garibaldi
SC00106 SC-UPchI-446: Valério Matias Anita Garibaldi
SC00143 Anita Garibaldi I Anita Garibaldi
SC00144 Carlos Pinto Anita Garibaldi
SC00145 Afonso Mathias Anita Garibaldi
SC00146 Waldomiro Salmoira Anita Garibaldi
SC01026 Angelim Zanoni Anita Garibaldi
SC01042 Clécio Martinelli e Sebastião Varella Anita Garibaldi
SC01043 Lucio Barcelos Anita Garibaldi
SC01044 Vilmar Muniz Correia Anita Garibaldi
SC01047 Otacilia Mendes Anita Garibaldi
SC01053 Ildo e Idalino Pelozato Anita Garibaldi
SC01054 Silvino de Morais Anita Garibaldi

Águas de Chapecó

Alto Bela Vista

Anita Garibaldi
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SC01055 Antônio Domingues Padilha Anita Garibaldi
SC01060 Antônio Martinelli Anita Garibaldi
SC01061 Antenor da Silva Anita Garibaldi
SC01063 Pedro Cirino Neto Anita Garibaldi
SC01064 Francisco Rodrigues Fermiano Anita Garibaldi
SC01067 Cílio Ataíde de Barros Anita Garibaldi
SC01068 Vivaldino Fernandes da Silva Anita Garibaldi
SC01071 Vilson Salmoria I Anita Garibaldi
SC01072 Vilson Samoria II Anita Garibaldi
SC01076 Valério Matias Anita Garibaldi
SC01182 Isaltino Freski I Anita Garibaldi

SC00053 SC-P-5: Varzinha 2 Bom Jardim da Serra
SC00054 SC-P-6: Varzinha 3 Bom Jardim da Serra
SC00055 SC-P-7: Varzinha 4 Bom Jardim da Serra
SC00173 Passo das Contas Bom Jardim da Serra
SC00174 Passo da Cadeia I Bom Jardim da Serra
SC00175 Varzinha I Bom Jardim da Serra
SC00176 Varzinha II Bom Jardim da Serra
SC00177 Varzinha III Bom Jardim da Serra
SC00178 Varzinha IV Bom Jardim da Serra

SC00179 Bom Retiro I Bom Retiro
SC00180 Bom Retiro II Bom Retiro
SC00181 Bom Retiro III Bom Retiro
SC00182 Bom Retiro IV Bom Retiro
SC00183 Bom Retiro V Bom Retiro
SC00184 Bom Retiro VI Bom Retiro
SC00185 Bom Retiro VII Bom Retiro
SC00186 Bom Retiro VIII Bom Retiro
SC00187 Bom Retiro IX Bom Retiro
SC00188 Bom Retiro X Bom Retiro
SC00189 Bom Retiro XI Bom Retiro
SC00190 Bom Retiro XII Bom Retiro
SC00191 Bom Retiro XIII Bom Retiro
SC00192 Bom Retiro XIV Bom Retiro
SC00193 Bom Retiro XV Bom Retiro
SC00194 Bom Retiro XVI Bom Retiro
SC01113 SC-CL-3 Bom Retiro
SC01114 SC-CL-4 Bom Retiro

SC00196 Rio Caçador Caçador
SC00197 Caçador I Caçador

SC00198 Landim Caibi
SC00199 Saldanha Caibi

SC00062 SC-UC-402: Rodolfo Bressan (Casa de Pedra) Campos Novos

Bom Jardim da Serra

Bom Retiro

Caçador

Caibi

Campos Novos
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SC00063 SC-UPxL-403: Rodolfo Bressan Campos Novos
SC00064 SC-UPxL-LH-404: Sício Durini Campos Novos
SC00065 SC-UPxL-405: Antônio Recalcatti e Otávio 

Pogere
Campos Novos

SC00066 SC-UPxL-406: Irani Galiotto Campos Novos
SC00067 SC-UC-407: Gentil Camargo Costa Campos Novos
SC00068 SC-UCI-408: Furnas Campos Novos
SC00069 SC-UCm-409: Mário Viega Campos Novos
SC00070 SC-UC-410: Aristides Bortoli Campos Novos
SC00074 SC-UCV-414: José Noriller Campos Novos
SC00075 SC-UCV-415: José Noriller Campos Novos
SC00077 SC-UC-417: João Maria Fagundes Campos Novos
SC00078 SC-UCS-418: Giacomo Bagatini Campos Novos
SC00079 SC-UCS-419: Giacomo Bagatini Campos Novos
SC00080 SC-UCD-420: Giacomo Bagatini Campos Novos
SC00081 SC-UCD-421: Giacomo Bagatini Campos Novos
SC00085 SC-UCID- 425: João Batista de Oliveira Campos Novos
SC00086 SC-UCQ-426: João Bosco Wilpert Campos Novos
SC00087 SC-UCQ-427: João Bosco Wilpert Campos Novos
SC00088 SC-UCQ-428: João Bosco Wilpert Campos Novos
SC00091 SC-UCS-431: Edílio Mânica Campos Novos
SC00094 SC-UCV-434: Valdevino Machado Campos Novos
SC00095 SC-UCV-435: João Argenta Sobrinho Campos Novos
SC00098 SC-UCA-438: Israel Ferreira dos Santos Campos Novos
SC00102 SC-UCT-442: João Maria da Silva Muniz Campos Novos
SC00103 SC-UCI-443: Mário Marcondes Albuquerque Campos Novos
SC00104 SC-UCO-444: Orestes Molin Campos Novos
SC00201 Colônia Guarani Campos Novos
SC00202 Chapadão I Campos Novos
SC00203 Usina Velha Campos Novos
SC00204 Chapadão II Campos Novos
SC00205 Pinheiro Seco Campos Novos
SC00206 Fazenda do Gentil Campos Novos
SC00207 Encruzilhada Campos Novos
SC01025 Luis Carlos Fernandes de Souza Campos Novos
SC01027 Casa de Pedra Campos Novos
SC01028 Rodolfo Bressan Campos Novos
SC01029 Sício Durini Campos Novos
SC01030 Antônio Recalcatti e Otávio Pogere Campos Novos
SC01031 Irani Galiotto Campos Novos
SC01039 Furna Campos Novos
SC01040 Mário Veiga Campos Novos
SC01041 Aristides Bortoli Campos Novos
SC01045 José Noriller I Campos Novos
SC01046 José Noriller II Campos Novos
SC01048 João Maria Fagundes Campos Novos
SC01049 Giacomo Bagatini I Campos Novos
SC01050 Giacomo Bagatini II Campos Novos
SC01051 Giacomo Bagatini III Campos Novos
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SC01052 Giacomo Bagatini IV Campos Novos
SC01056 João Batista de Oliveira Campos Novos
SC01057 João Bosco Wilpert I Campos Novos
SC01058 João Bosco Wilpert II Campos Novos
SC01059 João Bosco Wilpert III Campos Novos
SC01062 Edilio Mânica Campos Novos
SC01065 Valdevino Machado Campos Novos
SC01066 João Argenta Sobrinho Campos Novos
SC01069 Israel Ferreira dos Santos Campos Novos
SC01073 João Maria da Silva Muniz Campos Novos
SC01074 Mário Marcondes Albuquerque Campos Novos
SC01075 Orestes Molin Campos Novos

SC00208 Caxambu I Caxambu do Sul
SC00209 Caxambu II Caxambu do Sul
SC00210 Caxambu III Caxambu do Sul
SC00211 Caxambu do Sul IV Caxambu do Sul

SC00212 Linha Cerne Chapecó
SC00213 Porto Chalana I Chapecó
SC00214 Sede Figueira Chapecó
SC00215 Espuma Chapecó
SC00216 Vailones I Chapecó
SC00217 José Castenaro Chapecó
SC00218 Alcides Moratelli Chapecó
SC00219 Arami Danielli Chapecó
SC00220 Sebastião Bonnes Chapecó
SC00221 Francisco Vailones II Chapecó
SC00222 Porto Chalana II Chapecó
SC01276 SC-CH-32 Chapecó
SC01277 SC-CH-33 Chapecó
SC01278 SC-CH-34 Chapecó
SC01279 SC-CH-35 Chapecó
SC01286 SC-CH-52 Chapecó
SC01287 SC-CH-70 Chapecó
SC01288 SC-CH-71 Chapecó
SC01289 SC-CH-72 Chapecó
SC01290 SC-CH-73 Chapecó
SC01291 SC-CH-74 Chapecó
SC01292 SC-CH-75 Chapecó
SC01293 SC-CH-76 Chapecó
SC01294 SC-CH-77 Chapecó
SC01334 SC-CH-92 Chapecó
SC01335 SC-CH-93 Chapecó

SC00107 U-398: Eloy Kristen Concórdia
SC00125 U-397: Sírio Lohamann Concórdia
SC00223 Darci Fernandes da Silva Concórdia

Caxambu do Sul

Chapecó

Concórdia
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SC00226 Roberto Schreiner Concórdia
SC00229 Arlindo Schneider I Concórdia
SC00230 Armelindo Alleprandt Concórdia
SC00233 Pedro Baroni Concórdia
SC00234 Edgard Reichert Concórdia
SC00235 Eurides Xavier de Oliveira Concórdia
SC00236 Santo Alaberti Concórdia
SC00237 José Del Posso Concórdia
SC00238 Bernardino Resmini Concórdia
SC00239 Liro Hotelfer Concórdia
SC00240 Adolfo Franciskoll Concórdia
SC00241 Castilho Pasin Concórdia
SC00242 João Del Vesco Concórdia
SC00243 Américo Romany Concórdia
SC00244 Ivo Romany I Concórdia
SC00245 Benno Pott Concórdia
SC00247 Francisco Duarte Concórdia
SC00248 Arnaldo Finger I Concórdia
SC00249 Homero Gettert Concórdia
SC00253 Sireno Pech Concórdia
SC00254 José Falkoski Concórdia
SC00255 Osmar Guedes Concórdia
SC00256 Edmundo Apel Concórdia
SC00257 Verno Schneider Concórdia
SC00258 Délio Baltz Concórdia
SC00259 Bruno Cristoff Concórdia
SC00260 Ervino Frank Concórdia
SC00261 Adolfo Schwingel Concórdia
SC00262 Norberto Walter Schwingel Concórdia
SC00263 Armindo Pohlmann Concórdia
SC00271 Gaudêncio Machado II Concórdia
SC00272 Laurentina Santos Concórdia
SC00273 José Casakevicius Concórdia
SC00274 Aldino Veiber Concórdia
SC00276 André Davidsk Kierick Concórdia
SC00277 Carlos Ervino Kaiber Concórdia
SC00999 Arlindo Schneider II Concórdia
SC01000 Arlindo Schneider III Concórdia
SC01001 Arlindo Schneider IV Concórdia
SC01002 Arlindo Schneider V Concórdia
SC01003 Eurides Xavier II Concórdia
SC01004 Bernardino Resmini II Concórdia
SC01005 Bernardino Resmini III Concórdia
SC01006 Maria Martinasso Rosa Concórdia
SC01007 Ivo Romany II Concórdia
SC01008 Arnoldo Finger II Concórdia
SC01012 André Davidsk Kieri II Concórdia
SC01157 Hari Nilson Concórdia
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SC01098 Dallagnoll Cunha Porã

SC00099 SC-UPxL-439: Claúdio Pancera Erval Velho
SC01070 Cláudio Pancera Erval Velho

SC00400 Parque Renar I Fraiburgo
SC00401 Parque Renar II Fraiburgo
SC00402 Parque Renar III Fraiburgo
SC00403 Parque Renar IV Fraiburgo

SC02861 SC-PIX-02 Ibicaré

SC00468 Ipira I Ipira
SC00469 Esteves Júnior Ipira
SC00470 Severino Francisco Vieira Ipira
SC00471 João Salaminka Ipira
SC00472 Levino Minks Ipira
SC00473 Pedro Lopes Vargas Ipira
SC00474 Francisco Wisenki Ipira
SC00475 Severino Schiachet Ipira
SC00476 Velocíndio Pereira Duarte Ipira

SC00477 Serrinha Ipumirim

SC00478 Contestado Irani

RS02853 U U U 130 Itá
SC00480 Aldo Ivo Stumpf Itá
SC00481 Adair Lauxen Itá
SC00482 Bertholdo Luis Simon Itá
SC00488 Valdemar Stenssler Itá
SC00496 Artur Golo Itá
SC00498 Maurício Roy Itá
SC00500 José Guzato I Itá
SC00510 Pedro José Canal Itá
SC00511 Silvino Wathier Itá
SC00512 Osmar Bresiani Itá
SC00513 Jacinto Lorenzini Itá
SC00517 José da Rocha II Itá
SC00518 Eric Guisel I Itá
SC00522 Eric Guisel IV Itá

SC00001 SC-01 Itapiranga
SC00002 SC-02 Itapiranga
SC00003 SC-03 Itapiranga
SC00010 SC- Itapiranga
SC00549 São Pedro Canísio I Itapiranga

Erval Velho

Fraiburgo

Ibicaré

Ipira

Ipumirim

Irani

Itá

Itapiranga

Cunha Porã
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SC00550 Nicolau Steffen Itapiranga
SC00551 Orlando Pils Itapiranga
SC00552 São Pedro Canísio II Itapiranga
SC00553 São Pedro Canísio III Itapiranga
SC00554 Corredeira Guarita Itapiranga
SC00555 Corredeira Terezinha Itapiranga
SC00556 Rio Macaco Branco Itapiranga
SC00557 Lajeado Baú Itapiranga
SC00558 Arroio Baú Itapiranga
SC00559 Posto Agro-Pecuário Itapiranga
SC00560 Arroio Terezinha Itapiranga
SC00561 Lote Colonial I Itapiranga
SC00562 Cidade dos Bugres Itapiranga
SC00563 Linha Laranjeiras I Itapiranga
SC00564 Arroio Dourado Itapiranga
SC00565 Corredeira Dourado Itapiranga
SC00566 Arroio Fortaleza I Itapiranga
SC00567 Arroio Fortaleza II Itapiranga
SC00568 Corredeira Fortaleza II Itapiranga
SC00569 Jaboticaba Itapiranga
SC00570 Arroio Fortaleza III Itapiranga
SC00571 Linha Chapéu Itapiranga
SC00572 Aloísio Deves Itapiranga
SC00573 Orlando Pils II Itapiranga
SC00574 Arroio Vitória I Itapiranga
SC00575 Arroio Vitória II Itapiranga
SC00576 Aloísio Deves II Itapiranga
SC00577 Volta do Rio Itapiranga
SC00578 Corredeira Fortaleza III Itapiranga
SC00579 Corredeira Capela I Itapiranga
SC00580 Corredeira Capela II Itapiranga
SC00581 Corredeira Capela III Itapiranga
SC00582 Corredeira Capela IV Itapiranga
SC00583 Corredeira Capela V Itapiranga
SC00584 Adalíbio Ritter Itapiranga
SC00585 Lote Colonial 33 Itapiranga
SC00586 Arroio Lageado Itapiranga
SC00587 Arroio Santa Fé I Itapiranga
SC00588 Arroio Santa Fé II Itapiranga
SC00589 Bertoldo Wolfart Itapiranga
SC00590 Lote Colonial 6 Itapiranga
SC00591 Hervalzinho Itapiranga
SC00592 Linha Glória I Itapiranga
SC00593 Linha Glória II Itapiranga
SC00594 Linha Glória III Itapiranga
SC00595 Linha Glória IV Itapiranga
SC00596 Linha Glória V Itapiranga
SC00597 Linha Glória VI Itapiranga
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SC00598 Linha Glória VII Itapiranga
SC00599 Linha Glória VIII Itapiranga
SC00600 Linha Bau Itapiranga
SC00601 Linha Pacífico Itapiranga
SC00602 Fronteira Itapiranga
SC00603 Linha São João Itapiranga
SC00604 Silvério Barian Itapiranga
SC00605 Angelo Dellagostinho Itapiranga
SC00606 Urbano Vier Itapiranga
SC00607 Ervino Schonhals Itapiranga
SC00608 Audt Itapiranga
SC00609 Neis Itapiranga
SC00610 Oscar Poersch Itapiranga
SC00611 Edvino Reichert Itapiranga
SC00612 Helio Klein Itapiranga
SC00613 Anselmo Maldaner Itapiranga

SC00703 Lages I Lages
SC01111 SC-CL-1 Lages
SC01112 SC-CL-2 Lages
SC01115 SC-CL-5 Lages
SC01116 SC-CL-6 Lages
SC01117 SC-CL-7 Lages
SC01118 SC-CL-8 Lages
SC01125 SC-CL-15 Lages
SC01126 SC-CL-16 Lages
SC01127 SC-CL-17 Lages
SC01128 SC-CL-18 Lages
SC01129 SC-CL-19 Lages
SC01130 SC-CL-20 Lages
SC01131 SC-CL-21 Lages
SC01132 SC-CL-22 Lages
SC01133 SC-CL-23 Lages
SC01134 SC-CL-24 Lages
SC01135 SC-CL-25 Lages
SC01136 SC-CL-26 Lages
SC01137 SC-CL-27 Lages
SC01138 SC-CL-28 Lages
SC01139 SC-CL-29 Lages
SC01140 SC-CL-30 Lages
SC01141 SC-CL-31 Lages
SC01142 SC-CL-32 Lages
SC01143 SC-CL-33 Lages
SC01144 SC-CL-34 Lages
SC01145 SC-CL-35 Lages
SC01146 SC-CL-36 Lages

SC00728 Chapadão dos Bugres Lebon Régis

Lages

Lebon Régis
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SC00729 Mondaí I Mondaí
SC00730 Catres Mondaí
SC00731 Bottega Mondaí
SC00732 Terra Nova Mondaí
SC00733 Corredeira das Antas Mondaí
SC00734 Paul Ramminger Mondaí

SC01119 SC-CL-9 Painel
SC01120 SC-CL-10 Painel
SC01121 SC-CL-11 Painel
SC01122 SC-CL-12 Painel
SC01123 SC-CL-13 Painel
SC01124 SC-CL-14 Painel

SC00004 RS-324 Palmitos
SC00005 RS-328 Palmitos
SC00006 RS-331 Palmitos
SC00007 RS-332 Palmitos
SC00008 RS-333 Palmitos
SC00009 SC Palmitos
SC00011 SC- Palmitos
SC00133 RS-165: Ricardo Bertoldi Palmitos
SC00751 Gert Raubert Palmitos
SC00752 Antonio C. André Palmitos
SC00753 Papke E. Geib Palmitos
SC00754 Armando G. Buck Palmitos
SC00755 Frederico Wentz Palmitos
SC00756 Wellibaldo Geib Palmitos
SC00757 Arnaldo Quinot Palmitos
SC00758 Nildo Schmidt Palmitos
SC00759 Bruno Hippler Palmitos
SC00760 Edo Bonh Palmitos
SC00761 Emílio Gramos Palmitos
SC00762 Arnoldo Roehne Palmitos
SC00763 Orlando Knoll Palmitos
SC00764 Ênio Vilmar Branen Palmitos
SC00765 Lourival Hoffmann Palmitos
SC00766 Carlos Edgar Piangers Palmitos
SC00767 Natalino e Célio Felkiker Palmitos
SC00768 Romano Pessatto Palmitos
SC00769 João Rodrigues Palmitos
SC00770 Adelar Sana Palmitos
SC00771 Baldu Guze Palmitos
SC00772 Albino Pessatto Palmitos
SC00773 Valdemar Piccoli Palmitos
SC00774 João Felkiker Palmitos
SC00775 Almerinda Quadras Palmitos

Palmitos

Painel

Mondaí
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SC00776 Gastão Santos Palmitos
SC00777 Ernani Lenz Palmitos
SC00778 Esídio Capellari Palmitos
SC00779 Ricardo Bertoldi Palmitos
SC00780 Alderico Pedersine Palmitos
SC00781 Hélio Rodrigues da Silva Palmitos
SC00782 Ernesto Biedermann Palmitos
SC00783 Dorival Santos Palmitos
SC00784 Edelvira Silva Palmitos
SC00785 Lauro Santos Palmitos
SC00786 André Ilustre de Souza Palmitos
SC00787 Allcides Isidoro Silva Palmitos
SC00788 Énio e Ermes Kaiper Palmitos
SC00789 Julio Barbosa Palmitos
SC00790 Lindolfo Schmidt Palmitos
SC00791 Irio Grando Palmitos
SC00792 Alcindo Pretto Palmitos
SC00793 Alcindo Pretto II Palmitos
SC00794 Devaldino Gonçalves Palmitos
SC00795 João Gomes Palmitos
SC00796 Antonio Antonio Manoel da Silva Palmitos
SC00797 Daniel Rodrigues dos Santos Palmitos
SC00798 Vilson Locatelli Palmitos
SC00799 Paulo Zezack Palmitos

SC01831 SC-CHA-007 (Atualização CNSA SC01788) Pinhalzinho

SC00110 U-393/394: Walter Peri Piratuba
SC00111 U-361: Victor Paulino Reck Piratuba
SC00112 U-379: José Casaquevici Piratuba
SC00113 U-380: Batista Retor Piratuba
SC00114 U-381: Batista Retor Piratuba
SC00115 U-382: Victor Paulino Reck Piratuba
SC00116 U-383: Reinaldo Koller Piratuba
SC00117 U-384: Romildo Alexandre Piratuba
SC00118 U-385: Bento Deveras Piratuba
SC00119 U-386: Antônio Dilson Castro Piratuba
SC00120 U-387: Artur Sabino Piratuba
SC00121 U-389: Roberto Chaves Piratuba
SC00122 U-388: Celso Machado Piratuba
SC00123 U-390: Gaudêncio Machado Piratuba
SC00124 U-395: Adroaldo Rodrigues da Silva Piratuba
SC00819 Linha Navegantes Piratuba
SC00820 Afonso Peres Piratuba
SC00821 Adroaldo Luiz da Silva Piratuba
SC00822 Osvaldo Bruno Azevedo Piratuba
SC00823 Gonçalves da Silva Piratuba
SC00824 SC-UPP- 79 Piratuba

Pinhalzinho

Piratuba
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SC00825 Nicolau Backes Piratuba
SC00826 Dorvalino Vieira Piratuba
SC00827 Anelino B. Nascimento Piratuba
SC00828 Otacílio de Moura Piratuba
SC00829 Juraci Backes Piratuba
SC00830 Orlando Lima Piratuba
SC00831 Vilmar Luis da Silva Piratuba
SC01199 U - 465 Piratuba

SC00860 São Carlos I São Carlos
SC00861 São Carlos II São Carlos
SC00862 São Carlos III São Carlos
SC00863 Barra do Chapéu São Carlos
SC01828 SC-URG-002 (Atualização CNSA SC01790) São Carlos
SC01832 SC-URG-003 (Atualização CNSA SC01791) São Carlos
SC01833 SC-URG-004 (Atualização CNSA SC01792) São Carlos
SC01834 SC-URG-001 (Atualização CNSA SC01789) São Carlos
SC01835 SC-CHA-001 (Atualização CNSA SC01782) São Carlos
SC01836 SC-CHA-002 (Atualização CNSA SC01783) São Carlos
SC01837 SC-CHA-003 (Atualização CNSA SC01784) São Carlos
SC01838 SC-CHA-004 (Atualização CNSA SC01785) São Carlos

SC00051 SC-P-1: Luizinho 1 São Joaquim
SC00052 SC-P-2: Luizinho 2 São Joaquim
SC00056 SC-P-9: Volta da Couve São Joaquim
SC00057 SC-P-10: Penedo 1 São Joaquim
SC00058 SC-P-11: Penedo 2 São Joaquim
SC00059 SC-P-12: Penedo 3 São Joaquim
SC00060 SC-P-13: Rincão Bonito São Joaquim
SC00061 SC-P-8: Passo da Cadeia 2 São Joaquim
SC00911 Bom Sucesso São Joaquim
SC00912 Volta da Couve São Joaquim
SC00913 Penedo I São Joaquim
SC00914 Penedo II São Joaquim
SC00915 Penedo III São Joaquim
SC00916 Rincão Bonito São Joaquim
SC00917 Luizinho I São Joaquim
SC00918 Luizinho II São Joaquim

SC01829 SC-CHA-005 (Atualização CNSA SC01786) Saudades
SC01830 SC-CHA-006 (Atualização CNSA SC01787) Saudades

SC00932 Morro do Avencal I Urubici
SC00933 Morro do Avencal II Urubici
SC00934 Morro Pelado I Urubici
SC00935 Rio Urubici Urubici
SC00936 Águas Brancas Urubici
SC00937 Santa Tereza Urubici

Urubici

São Carlos

São Joaquim

Saudades
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SC00938 Rio Bonito Urubici
SC00939 Campestre Urubici
SC00940 Rio dos Bugres I Urubici
SC00941 Rio dos Bugres II Urubici
SC00942 Santo Antônio I Urubici
SC00943 Santo Antônio II Urubici
SC00944 São Pedro Urubici
SC00945 Kruger I Urubici
SC00946 Kruger II Urubici
SC00947 Morro Pelado II Urubici
SC00948 Rio Camacho II Urubici
SC00949 Santo Antônio III Urubici
SC00950 São José Urubici
SC00951 Borguesan I Urubici
SC00952 Borguesan II Urubici
SC00953 Esquina Urubici
SC00954 Zapellini I Urubici
SC00955 Zapellini II Urubici
SC00956 Pedra Branca Urubici
SC00957 Auras I Urubici
SC00958 Auras II Urubici
SC00959 Nazari Urubici
SC00960 Santa Bárbara Urubici
SC00961 Vacas Gordas I Urubici
SC00962 Vacas Gordas II Urubici
SC00963 Bonin Urubici
SC00964 Morrinho do Rio dos Bugres Urubici
SC00965 Rio do Leste I Urubici
SC00966 Rio do Leste II Urubici
SC00967 Morro do Cemitério Urubici
SC00968 Pedra Vermelha Urubici
SC00969 Rio Capoeiras Urubici
SC00976 Rio Cachimbo I Urubici

SC02862 SC-IRA-001 Xanxerê
SC02863 SC-IRA-002 Xanxerê

SC00979 Lapa de Medianeira Xavantina

SC00980 Xaxim I Xaxim

Xanxerê

Xavantina

Xaxim
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SÍTIOS POR MUNICÍPIO 
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Anexo III. Sítios por Município

Página 1

Município

Total de Sítios 
Arqueológicos 

para recadastro / 
Município

%

Águas de Chapecó 1 0,188%
Alto Bela Vista 15 2,814%
Anita Garibaldi 39 7,317%
Bom Jardim da Serra 9 1,689%
Bom Retiro 18 3,377%
Caçador 2 0,375%
Caibi 2 0,375%
Campos Novos 61 11,445%
Caxambu do Sul 4 0,750%
Chapecó 26 4,878%
Concórdia 51 9,568%
Cunha Porã 1 0,188%
Erval Velho 2 0,375%
Fraiburgo 4 0,750%
Ibicaré 1 0,188%
Ipira 9 1,689%
Ipumirim 1 0,188%
Irani 1 0,188%
Itá 15 2,814%
Itapiranga 69 12,946%
Lages 29 5,441%
Lebon Régis 1 0,188%
Mondaí 6 1,126%
Painel 6 1,126%
Palmitos 57 10,694%
Pinhalzinho 1 0,188%
Piratuba 29 5,441%
São Carlos 12 2,251%
São Joaquim 16 3,002%
Saudades 2 0,375%
Urubici 39 7,317%
Xanxerê 2 0,375%
Xavantina 1 0,188%
Xaxim 1 0,188%
Total 533 100,000%
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ESPECIFICAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SÍTIOS 
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Anexo III - Especificações das placas de identificação dos sítios 

Execução das bases (sapatas) 

Com exceção da Placa D, que será aparafusada à parapeito de madeira, as placas devem ser fixadas em sapatas de 
concreto armado. Recomenda-se armadura composta de vergalhão de 5mm, CA-60, com recobrimento mínimo 
de 4cm de concreto, com fck 30, relação água cimento de 0,55, cimento CPII. A sapata deverá ter as dimensões 
(espessura x profundidade x comprimento) mínimas de: 18x25x50cm (Placa A); 18x35x70cm (Placa B); 
18x25x100cm (Placa C). 

Após a execução da base, deve ser resguardado o tempo de 72h para cura da mesma. Logo, a desforma e fixação 
das placas será possível apenas após este período. 

As laterais da vala escavada para execução das bases devem ser preenchidas com o material removido, eliminando 
a existência de valas/buracos ao redor das bases de concreto. 

 

Confecção das placas 

As placas deverão ser confeccionadas chapa zincada, de 3,75mm de espessura, resistente, com pintura automotiva 
na cor cinza escuro, com texto em impressão digital protegida por laminação e com as seguintes dimensões: 

 

1) Placa A 

 

2) Placa B 

 

3) Placa C 
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4) Placa D 

 

 

 

 

Observar a necessidade de prever a furação adequada para fixação da Placa D em parapeito de madeira, bem como 
a furação necessária para fixação das Placas A, B e C na base de concreto.  

Conteúdo das Placas 

Os textos e imagens deverão ser impressos nas áreas determinadas, mantendo a diagramação sugerida, respeitando 
as boas práticas que garantem o contraste figura-fundo, tamanho de letra adequado, baixa refletância e aparência 
agradável. 

A impressão digital deverá ser em cores (4x0), HPLatex 1200dpi, ecológica, em vinil adesivo, protegida por 
laminação. 

Para a diagramação pré-definiu-se: 

Placa A (35x45cm) – Área de impressão na parte superior da placa. 

Fonte texto: Arno Pro 60pt - até 360 caracteres (com espaços) – opção com texto e imagem.  

Fonte texto: Arno Pro 60pt - até 470 caracteres (com espaços) – opção apenas texto. 
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Placa A (35x45cm) – Área de impressão na parte frontal da placa. 

Fontes texto (título): Adobe Garamond Pro 100pt e Adobe Garamond Pro Bold 140pt. 

 

 

Placas B e D (35x65cm) – Área de impressão na parte superior da placa. 

Fonte texto: Arno Pro 60pt - até 470 caracteres (com espaços). 

 

Placas B e D (35x65cm) – Área de impressão na parte frontal da placa. 

Fontes texto (título): Adobe Garamond Pro 100pt e Adobe Garamond Pro Bold 140pt. 

 

Placa C (35x105cm) – Área de impressão única na parte superior da placa. 

Fontes: Adobe Garamond Pro 100pt e Adobe Garamond Pro Bold 130pt (títulos); Arno Pro 60pt 
(texto) - até 650 caracteres (com espaços) – 1ª opção. 
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Fontes: Adobe Garamond Pro 100pt e Adobe Garamond Pro Bold 130pt (títulos); Arno Pro 60pt 
(texto) - até 220 caracteres (com espaços) – 2ª opção. 

 

Clicksign 9183af4b-903d-483d-9159-250a597b126c



ANEXO V 
 

PRIORIDADE X ÁREA 
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Anexo V. Prioridade x Área

Página 1

Total de Sítios Arqueológicos para 
recadastro / Município Prioridade % Prioridade Total 

Municípios
Total 
Sítios

1 Muito Alta 0,188% Muito Alta 10 155
15 Alta 2,814% Alta 11 151
39 Média 7,317% Média 7 110
9 Baixa 1,689% Baixa 6 117

18 Baixa 3,377%
2 Média 0,375%
2 Muito Alta 0,375%

61 Média 11,445%
4 Muito Alta 0,750%

26 Alta 4,878%
51 Alta 9,568%
1 Muito Alta 0,188%
2 Média 0,375%
4 Média 0,750%
1 Média 0,188%
9 Alta 1,689%
1 Alta 0,188%
1 Alta 0,188%

15 Alta 2,814%
69 Muito Alta 12,946%
29 Baixa 5,441%
1 Média 0,188%
6 Muito Alta 1,126%
6 Baixa 1,126%

57 Muito Alta 10,694%
1 Muito Alta 0,188%

29 Alta 5,441%
12 Muito Alta 2,251%
16 Baixa 3,002%
2 Muito Alta 0,375%

39 Baixa 7,317%
2 Alta 0,375%
1 Alta 0,188%
1 Alta 0,188%

533 100,000%
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OFÍCIO N.007 CEOM/2018 E PROPOSTA COMERCIAL 
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        Proposta Comercial para o Termo de Referência  
Processo n. 01510.000778/2008-97 

Objeto Recadastramento de sítios arqueológicos no Estado de Santa Catarina 
 

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

O objetivo deste orçamento visa atender o Termo de Referência que tem por objeto o 
recadastramento e a atualização de fichas de registro de sítios arqueológicos de diferentes 
municípios do estado de Santa Catarina, especialmente nas regiões Oeste e Planalto. 
 
DESCRIÇÃO COMPLETA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

O Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina-CEOM, é mantido pela Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), é um programa permanente de 
pesquisa e extensão. Atualmente funciona no segundo andar do Terminal Rodoviário de 
Chapecó, espaço cedido pela Prefeitura Municipal de Chapecó desde o ano 2003. Conta com 
1112 m2, divididos em áreas de escritório, reservas técnicas, laboratórios, almoxarifados, 
biblioteca, sala multi-uso e, espaços expositivos. Para a arqueologia conta com uma reserva 
técnica de 48,78 m2, um laboratório com 85,84 m2 e uma sala de coordenação com 7,48 m. 
Cabe salientar que o Centro possui projeto de construção de nova sede que foi aprovado pelo 
Ministério da Cultura aprovado no mês de setembro do corrente ano (PRONAC nº 160383). 
 

O Centro atua há 30 anos na salvaguarda, pesquisa e difusão dos bens culturais do 
oeste catarinense. No tocante a arqueologia, salvaguarda diferentes acervos da bacia do Rio 
Uruguai, além disso tem desenvolvido pesquisa e preservação dos bens, assim como ações de 
difusão e educação patrimonial, por meio de exposições, aulas mediadas, palestras, cursos, 
oficinas, distribuição de material didático, informativo, publicação de livros e artigos, entres 
outros. A comunidade pode acessar os bens arqueológicos por meio das exposições, pesquisa 
nos acervos, mas também relatórios de pesquisa são disponibilizados através de banco de 
dados online. É importante destacar que em relação as pesquisas arqueológicas o CEOM tem 
se destacado no Estado, com os estudos realizados sobre os primeiros povoadores do alto rio 
Uruguai. As pesquisas tem sido desenvolvidas por meio de parcerias com pesquisadores do 
Brasil e do exterior e os resultados publicados em diferentes artigos. 
 

Para o desenvolvimento de suas atividades tem como principal fonte de recursos sua 
mantenedora a FUNDESTE/Unochapecó, mas também conta com parcerias nacionais e 
internacionais, de iniciativa pública e privada. Cabe salientar, que o CEOM é uma instituição 
apta para desenvolver pesquisas arqueológicas, bem como para receber acervos de 
arqueologia, já que o Centro atende as normas e a legislação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Uma vez, que os acervos são confiados ao CEOM 
estarão sob sua guarda de forma permanente, se assim for a decisão do IPHAN, já que a 
gestão desses bens é feita por esse instituto em todo o território nacional. 
 

Referente ao atendimento do Termo de Referência o CEOM/Unochapecó tem grande 
interesse no desenvolvimento da atividade já que os dados a serem levantados podem 
contribuir sobremaneira para novas pesquisas arqueológicas acadêmicas. Vale dizer que o 
CEOM/Unochapecó se localiza numa posição estratégica em relação aos municípios a serem 
pesquisados e tem acompanhado ao longo das últimas décadas as questões relativas ao 
patrimônio arqueológico dessa região. 
 

Nesse se sentido, nos colocamos à disposição para discutir a proposta apresentada, a 
fim de atender as necessidade da Garça Branca Energética, bem como as demandas do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN.  
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EQUIPE 
 
 
Mirian Carbonera – Arqueóloga Coordenadora 
Doutora em Arqueologia pela USP (2015), Mestre em História pela Unisinos (2008), 
Especialista em Arqueologia pela URI e Graduada em História pela Unochapecó (2003). É 
Arqueóloga do CEOM/Unochapecó desde 2004 e coordenadora do CEOM/Unochapecó desde 
2011. Também é Professora do Mestrado de Ciências Ambientais da Unochapecó e 
colaboradora no Mestrado em História da Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS. É 
coordenadora de projetos de pesquisa de longa duração como: Arqueologia da Floresta 
Atlântica Meridional Sul Americana (ABAMS) e Povoamentos Pré-históricos do Alto Rio Uruguai 
(POPARU). É editora da Revista Cadernos do CEOM. Faz parte da Gestão 2017-2018 da 
Sociedade de Arqueologia Brasileira Regional Sul. Tem experiência na área de Arqueologia e 
História, atuando principalmente nos seguintes temas: arqueologia, patrimônio cultural, 
povoamento pré-colonial. 
 
Daniel Marcelo Loponte - Arqueólogo de campo e laboratório 
Doutor em Ciências Naturais pela Universidade Nacional de La Plata (2007). Licenciado em 
Ciências Antropológicas pela Universidade de Buenos Aires (1994). Atualmente é pesquisador, 
na categoria investigador independente, do CONICET, com lugar de trabalho no Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, do Ministério da Cultura da 
Argentina. O principal tema de pesquisa é Arqueologia e Evolução na Bacia do Prata, desde o 
Sul do Brasil até o Delta do Paraná. Coordena três projetos de pesquisa: Arqueologia do 
Paraná Médio e Inferior e da Pampa Ondulada; Arqueologia da Floresta Atlântica Meridional 
Sul Americana; Arqueologia da Fronteira Pampeana Norte. Além disso é editor e avaliador de 
diferentes periódicos, na área de Antropologia e Ciências Naturais. 
 
Vanessa Barrios Quintana- Arqueóloga de campo e laboratório 
Doutoranda em Arqueologia pela Universidad Nacional del Centro de la Província de Buenos 
Aires (UNICEN – Olavarría), Mestre em História pela PUCRS, Graduada em História pela 
Universidade Federal de Santa Maria. Membro do Grupo de Estudios Geoarqueológicos de 
América Latina (GEGAL). Atualmente atua como arqueóloga no CEOM/Unochapecó. Foi eleita 
para a Gestão 2019-2020 da Sociedade de Arqueologia Brasileira Regional Sul. Tem 
experiência na área de Arqueologia, com ênfase em Arqueologia Pré-Histórica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: arqueologia pré-histórica, cerritos, lítico, geoarqueologia, 
bioarqueologia, cultura material, Alto Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.  
 
Leonel Piovezana - Geógrafo 
Doutor em Desenvolvimento Regional pela UNISC (2010), Mestre em Desenvolvimento 
Regional pela UNISC (2000), Especialista em História e Geografia pela UFSC, Possui 
graduação em História e Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de 
Palmas (1984). Atualmente é professor titular da Unochapecó no Programa de Mestrado em 
Educação da Unochapecó, autor dos projetos e coordenador desde 2009 até janeiro de 2014 
dos cursos de Licenciaturas Intercultural Indígena. Tem experiência na área de História e 
Geografia, com ênfase em Teoria do Desenvolvimento Regional, atuando principalmente nos 
seguintes temas: educação ambiental, espaço social, plano diretor municipal, meio ambiente, 
educação escolar indígena, educação superior indígena, cultura e Monitoramento das 
interferências sobre as populações indígenas da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul e 
PDI - Plano de desenvolvimento Institucional.  
 
Gisele Leite de Lima - Geógrafa 
Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2010). Mestre em 
Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005). Graduada em Geografia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Atualmente é Adjunto IV da Universidade 

Clicksign 9183af4b-903d-483d-9159-250a597b126c



  
 

Federal da Fronteira Sul. É revisora de periódicos como da Iheringia. Série Botânica; Revista 
Brasileira de Paleontologia; Revista Mato-Grossense de Geografia. É Membro de corpo 
editorial da Boletim Goiano de Geografia (Online) e Revisor de periódico da Ateliê geográfico 
(UFG). 
 
André Luiz Onghero - Historiador 
Mestre em Educação pela Unicamp. Especialista em História, Cidade, Cultura e Poder pela 
Unochapecó e Graduado em História pela UNOESC. Com diversos cursos de 
complementação, como História Oral, Gestão de Museus e Conservação de Acervos, tem 
atuado como historiador/pesquisador do CEOM/Unochapecó, desde 2007. 
 
Aline Bertoncello – Educadora Patrimonial 
Mestranda em Ciências Ambientais pela Unochapecó. Especialista em Arqueologia pela 
PUCRS e graduada em História pela Unochapecó. É educadora patrimonial do 
CEOM/Unochapecó desde 2015. Realizou cursos complementares em preservação de bens 
culturais, expografia e educação patrimonial. 
 
Ademir Miguel Salini - Documentalista 
Mestrando em História pela UFFS.  Especialista em História Regional pela UFFS. Possui 
graduação em História pela Unochapecó. Tem cursos em arquivologia, conservação e 
restauração. Atualmente é documentalista do CEOM/Unochapecó. Possui experiência na área 
de arquivologia, gestão documental, conservação e restauração de documentos (papel), com 
ênfase na gestão do Patrimônio Documental.  
 
Idemar Ghizzo – Assessor em Museologia 
Doutorando em Museologia da Lusófona de Portugal. Mestre em Museologia pelo Instituto 
Iberoamericano de Museologia Possui. Especialista em Restauração de Cerâmica e Materiais 
Pétreos pelo Instituto per L'Art e il Restauro Palazzo Spinelli. Especialista em Gestão em 
Biblioteca Escolar pela UFSC. Graduado em Museologia pela FEBAVE. Realizou diferentes 
cursos de complementação, possui experiência na área de restauração em materiais 
arqueológicos, sacros, documentos suporte papel, expografia, documentação museológica, 
entre outros. Atua como assessor do CEOM/Unochapecó desde 2008. É professor da Escola 
Técnica Agrícola Grão-Pára (ETAGP) desde 2011 e professor da Fundação Educacional 
Barriga Verde (Febave) desde 2009. 
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ORÇAMENTO/CUSTO 
 
Orçamento para Recadastramento de sítios no Estado de Santa Catarina. 
R$ 294.529,53 

 
 
 
Observação: Após aprovação da proposta, será feito novo contato para elaborar contrato. 
 
Orçamento para Termo de Referência: O CEOM/Unochapecó ficará disponível para 
negociação. 
 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
A definir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ass inatura  TAC Ass inatura Sem valor

Elaboração e protocolo 8.000,00

Anál ise IPHAN Sem valor

Primeiro Trimestre - Atividades  de 
Pesquisa

59.629,88

Elaboração Relatório Parcia l 8.000,00

Anál ise IPHAN Sem valor

Segundo Trimestre - Atividades  de 
Pesquisa

59.629,88

Elaboração Relatório Parcia l 8.000,00

Anál ise IPHAN Sem valor

Terceiro Trimestre - Atividades  de 
Pesquisa

59.629,88

Elaboração Relatório Parcia l 8.000,00

Anál ise IPHAN Sem valor

Quarto Trimestre - Atividades  de 
Pesquisa

59.629,88

Elaboração Relatório Fina l  Consol idado 8.000,00

Anál ise / Manifestação IPHAN Sem valor

Elaboração Projeto de insta lação das  
placas  de s ina l i zação

6.000,00

Anál ise / Manifestação IPHAN Sem valor

Insta lação das  placas  de s ina l i zação 10.010,00

Anál ise / Manifestação IPHAN Sem valor

Total: 294.529,52

Prazos IPHAN
Prazos Compromissária

5. Relatório Fina l  
Consol idado

6. Insta lação das  
placas  de 

s ina l i zação

Legenda

Orçamento X Cronograma de Execução e Entrega
Mês

Valor em R$Produtos Detalhamento

3. Relatório 
Parcia is  Trimestra is

1. Projeto de 
Pesquisa  

Arqueológica

2. Relatório 
Parcia is  Trimestra is

4. Relatório 
Parcia is  Trimestra is
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RECOMENDAÇÕES/ CONCLUSÕES 
 

Por fim, destacamos a importância do objeto deste Termo de Referência, que visa 
atualizar a situação dos sítios arqueológicos no Estado de Santa Catarina. Considerando que na 
região existem diferentes problemáticas no tocante ao patrimônio cultural de natureza 
arqueológica; considerando que muitos fatores colocam em risco esses bens inestimáveis para 
a história nacional. Temos por outro lado, uma diversidade de tipos de sítios que apresentam um 
potencial enorme, representando desde os primeiros povoadores que ocuparam a região por 
volta de 12 mil anos atrás, até grupos agricultores mais recentes: os Guarani e Jês Meridionais, 
que ocuparam a área nos últimos dois mil anos. Vale salientar que o estudo das sociedades do 
passado contribui também para o entendimento do meio ambiente daquele período. 

A proposta ora apresentada, visa o atendimento do Termo de Referência conforme 
demanda do IPHAN, mas também contribuirá dando subsídios significativos para o 
desenvolvimento de futuras pesquisas arqueológicas de viés acadêmico. Como dito 
anteriormente, o CEOM/Unochapecó se localiza numa posição estratégica em relação aos 
municípios a serem pesquisados e tem acompanhado ao longo das últimas décadas as questões 
relativas ao patrimônio arqueológico dessa região. 

Nesse se sentido, nos colocamos à disposição para discutir a proposta apresentada, a 
fim de atender as necessidade da Garça Branca Energética, bem como as demandas do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN.  
 
 
 
 
Atenciosamente.  
 
 
 
 
CEOM UNOCHAPECÓ 
Escritório de Projetos e Prestação de Serviços – EPPS 
Rede de Inovação 
Telefone 49 3323 4779/ 49 3321 8383 
                
 
 
 
 
 
                                                                                           Chapecó/SC, 19 de Outubro de 2018. 
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